

Committente:

COMUNE DI OSSI
Provincia di Sassari
 Via Roma, 48 - cap 07045
 tel. 079/3403109
 C.F.00094050903 - P.I. 000249810904
 PEC: protocollo@pec.comuneossi.it
 tecnicoossi@pec.it

Responsabile del Procedimento:
Geom. Rosolino PETRETTO

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA CASA COMUNALE DI VIA ROMA E NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA EUROPA"

POR FESR Sardegna

**Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e
 qualità della vita"**
Azioni 4.1.1 e 4.3.1
 "Interventi di efficientamento energetico negli edifici
 pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture
 pubbliche nella regione Sardegna"

**Livello Progettuale:****PROGETTO ESECUTIVO****Descrizione:****QUADRO ECONOMICO****Soggetto incaricato:**

SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE
 ARCHITETTURA >> INGEGNERIA

Sede legale: Via Borgo Garibaldi 33 - 00041 Albano Laziale (RM)
 Sede amministrativa: Via Roma 12 - 63081 Castorano (AP)
 Sede operativa: Via Aldo Moro 44/46 - Settimo San Pietro (CA)
 Tel e fax 06.9323891 - cellulare 393.9868781
 C.F. e P.IVA 12502151009
 PEC: sidotiengineering@legalmail.it
 Email: sidotiengineering@gmail.com

Progettista, responsabile delle integrazioni delle varie
 prestazioni specialistiche:
Arch. Vincenzo SIDOTI(Responsabile)

Responsabile OO.EE:
Arch. Jlenia Allevi

Progettista opere impiantistiche:
Ing. Silvia DI PASQUALE

Gruppo di lavoro:
Ing. Sara ERCOLANI

Timbri e Firme:

Responsabile delle integrazioni delle varie prestazioni specialistiche, Progettista
Arch. Vincenzo SIDOTI

Progettista OO.EE.
Arch. Jlenia ALLEVI

NOME FILE			AMB. SOFT.		SCALA
R11.xls			Excel		-
REV	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Verificato	Approvato
00	28.02.2019	Prima Emissione	S. Di Pasquale	V. Sidoti	V. Sidoti
Codice Commessa:		Livello Progettazione:	Elaborato:		R11
31.19		PR.ESE.			

Commissa: Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di Via Roma e nella scuola media di Via Europa - OSSI (SS)						
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
OGGETTO	Spese ammissibili (a)	Altre spese (b)	TOTALE c = (a) + (b)	Contributo POR		
				TOTALE CONTRIBUTO AZIONI	Ammissibile a contributo sull'azione 4.1.1.	Ammissibile a contributo sull'azione 4.3.1.
A) Lavori e forniture	743.099,75 €		743.099,75 €	743.099,75 €	500.908,41 €	242.190,97 €
F) Oneri per la sicurezza	37.200,00 €		37.200,00 €	37.200,00 €	25.075,76 €	12.124,22 €
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	780.299,75 €		780.299,75 €	780.299,75 €	525.984,18 €	254.315,19 €
B) Diagnosi energetica	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	3.370,40 €	1.629,60 €
C) Attestazione di prestazione energetica pre-intervento	500,00 €		500,00 €	500,00 €	337,04 €	162,96 €
D) Attestazione di prestazione energetica post-intervento	500,00 €		500,00 €	500,00 €	337,04 €	162,96 €
E) Spese tecniche						
E,1) Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori, Assistenza al collaudo, altro; (incluso cassa previdenziale)	46.133,00 €		46.133,00 €	46.133,00 €	31.097,34 €	15.035,66 €
E,2) Supporto al RUP	6.405,00 €		6.405,00 €	6.405,00 €	4.317,48 €	2.087,52 €
E,3) Incentivo (2%)	15.606,00 €		15.606,00 €	15.606,00 €	10.519,68 €	5.086,30 €
G) Accantonamento per imprevisti (Max 10% dell'importo lavori e sicurezza)	36.690,00 €		36.690,00 €	36.690,00 €	24.731,98 €	11.958,00 €
H) Contributo ex autorità vigilanza contratti pubblici e altri tributi connessi con intervento (Eventuale)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	337,04 €	162,96 €
I) Spese per commissione giudicatrice (Eventuale)	4.500,00 €		4.500,00 €	4.500,00 €	3.033,36 €	1.466,64 €
L) Altri costi (Da specificare)						
TOTALE ALTRE SPESE						
TOTALE IMPONIBILE	896.133,75 €		896.133,75 €	896.133,75 €	604.065,54 €	292.067,79 €
IVA Lavori e sicurezza (A+F)	78.029,98 €		78.029,98 €	78.029,98 €	52.598,42 €	25.431,52 €
IVA su spese tecniche (E)	14.991,68 €		14.991,68 €	14.991,68 €	10.105,59 €	4.886,09 €
IVA sulle altre voci (B+C+D+G)	9.391,80 €		9.391,80 €	9.391,80 €	6.330,82 €	3.060,97 €
TOTALE PROPOSTA	998.547,20 €		998.547,20 €	998.547,20 €	673.100,83 €	325.446,37 €